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1) APRESENTACAO

Os trabalhos previstos neste Termo de Referéncia (TDR) inserem-se no contexto
para a elaboracdo do Plano Intermunicipal de Residuos Sélidos do Consércio
Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos - CIGRES, coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente, com intuito de integrar, organizar e planejar a¢des na
regido, envolvendo os 19 municipios do Estado, composto por Olho d’Agua das
Flores, Santana do Ipanema, Ouro Branco, Maravilha, Poco das Trincheiras, Senador
Rui Palmeira, Carneiros, Sdo José da Tapera, Pdo de Acucar, Belo Monte, Palestina,
Jacaré dos Homens, Monteirépolis, , Olivenca, Major Isidoro, Dois Riachos,
Cacimbinhas, Jaramataia e Batalha. O conteudo deste plano contempla as exigéncias
da lei 12.305 de 2010, incluindo o conteddo minimo.

Esse estudo serd uma complementacado os planos pré-liminares ja elaborado pelo
Estado por meio da Secretaria de Meio ambiente e dos Recursos Hidricos, composto
pelo Plano de Regionalizagdo de Residuos Sdlidos do Estado, Plano de Gestao
Integrada de Residuos Sélidos dos municipios integrantes da Bacia do Rio S3do
Francisco e o Plano Estadual de Residuos Sélidos em faze de elaboragao.

O Plano a ser elaborado deverd respeitar a responsabilidade dos geradores de
residuos, sem deixar de avaliar na regido a abrangéncia da atividade de coleta seletiva,
a recuperacdo e reciclagem, o tratamento e a destinacdo final dos residuos sdlidos
gerados.

O referido estudo terd como base a concepc¢ao de gestdo ambiental integrada e
Participativa, que terdo cardter consultivo e serao interligadas ao Conselho Estadual de
Protecdo Ambiental — CEPRAM, aos conselhos municipais, compostas por empresas
publicas e do setor privado, bem como consulta a populagdo envolvida e interessada,
proporcionando uma maior participacdo dos atores envolvidos na temdtica dos
residuos sélidos.

A elaboracado do plano intermunicipal de gestdo integrada de residuos sélidos,
considerara a classificacdo quanto a origem e a periculosidade da Lei 12.305 de 2010.

2) JUSTIFICATIVA

A preocupagcdo com a grande problematica ambiental e social referente aos
residuos sélidos é universal e vem sendo cada vez mais discutida. Acrescido a isso, as
atuais demandas ambientais, sociais e econGmicas, induzem a expansdo da consciéncia
coletiva em relacdo ao meio ambiente equilibrado e consequentemente a um novo
posicionamento dos trés niveis de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada
em face de tais questodes.

A evolucdo da ideia de preservacdo dos recursos naturais e a questdo da saude
publica associada aos residuos sdlidos indicam que a gestdo ambiental integrada e os
processos de tecnologia limpa sdo caminhos ambientalmente saudaveis,
economicamente viaveis e tendem a ser cada vez mais demandados pela sociedade.
Neste sentido, as acBes a serem empreendidas devem se pautar em principios
hierarquizados pela seguinte ordem: ndo geracdo de residuos, minimizacdo da
geracao, reutilizacdo, reciclagem, tratamento e disposicdo final adequada.



O CIGRES ser estudado possui uma populagdao de 273.835 habitantes, de acordo
com o censo do IBGE/2010, situada na Bacia Leiteira e o Sertdo Alagoano com a
participacdo de 19 municipios, os quais sdo responsaveis pelos servicos de coleta,
transporte e disposicao final dos residuos sélidos domiciliares, de limpeza urbana e
etc.

O CIGRES, além desse plano a ser elaborado, deverd analisar outros estudos, como
plano de saneamento bdsico, planos diretores, e o Plano de Gestdo Integrada dos
Municipios Integrantes da bacia do Rio S3ao Francisco, estudos elaborados pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
e etc. Devera ser considerada as intervengdes de residuos solidos realizada na regido.

3) MAPA DE ORDENAMENTO DAS REGIOES PARA A GESTAO DE RESIDUOS
SOLIDOS/ALAGOAS.
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Mapa 1. CIGRES (municipios marcados na cor rosa claro)

4) FUNDAMENTAGAO LEGAL

Com a instituicdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, se fez necessario a
mudanca dos entes federados quanto a politica publica de residuos, que até entdo era
conduzida pelo marco legal instituido em 2007, que foi a Lei de Saneamento Basico n2.
11.445, no qual era restrito a residuos urbanos.



Com o sancionamento da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e respectivo decreto
regulamentador, proporcionou um novo cendrio para os residuos sélidos no pais.
Conforme o marco legal os municipio sdo obrigados a elaborarem seus planos
municipais ou intermunicipais de residuos como forma de implementar a politica de
residuos de cada localidade, inclusive, como forma de ter acesso a recursos da unido,
de acordo com o artigo n2. 19 da lei 12.305 de 2010 da politica Nacional de Residuos
Sélidos.

5) OBIJETOS

O objeto desse trabalho é a elaboracdo do Plano Intermunicipal de Gestdo
Integrada de Residuos Solidos do Consdrcio Intermunicipal de Gestdo de Residuos
Sélidos - CIGRES, nos termos do artigo 19 da Lei 12.305 de 2010, para um horizonte de
20 anos com revisdes a cada 4 (quatro) anos.

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e A protecdo da saude publica e da qualidade ambiental;

e A ndo geracado, reducao, reutilizacdo, reciclagem e tratamento de residuos sélidos, bem
como disposic¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos;

e O estimulo a adocdo de padrdes sustentdveis de producdo e consumo de bens e
Servigos;

e O incentivo a industria da reciclagem;

e A gestdo integrada de residuos sélidos;

e A capacitacdo técnica continuada em gestdo de residuos sélidos;

e A integracdo de catadores de materiais reciclaveis nas acdes que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme art. 72 da
Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6) METODOLOGIA

A metodologia geral a ser adotada deverd ser baseada na mobilizacdo e
participacdo de todos os municipios: por meio dos atores sociais incluindo,
obrigatoriamente, os catadores e catadoras de materiais reciclaveis, organizados ou
ndo, atores econdmicos e institucionais envolvidos no processo e outras instancias de
participacdo e controle social, com foco na gestdo de residuos sélidos como
instrumento permanente de intera¢do entre a Unido, o Estado, os Municipios e a
sociedade.

Esta metodologia pressupde um constante processo de interagao entre os diversos
atores envolvidos, bem como entre a equipe técnica encarregada do trabalho, em
processo permanente de validacdo das propostas técnicas sugeridas, de forma a
conferir maior legitimidade as intervencbes que deverdo ser realizadas a partir do
Plano elaborado. Para acompanhar a elaboracdo do PIGIRS, a SEMARH/AL constituira e
coordenard o Comité Diretor, que serd nomeado e integrado por representantes de



instituicoes do Poder Publico Estadual, Municipal pela gestdo de residuos sélidos,
assim como pela sociedade civil organizada. O Comité Diretor deverd acompanhar a
sistematizacdo e consolidacdo das informacgdes levantadas com a finalidade de discutir
as propostas junto a sociedade por meio de nova mobilizacdo social, tudo registrado
em ATA e lista de presenga.

Tal metodologia foi escolhida com o principal objetivo de desenvolvimento da
gestdo dos residuos sélidos do CIGRES em que os interessem, necessidades e
aspiracoes de toda a populacdo e dos atores especialmente envolvidos em cada tema.
O cendrio desejado é a universalizacao e integralidade dos servicos de residuos sélidos,
o alcance de padrdoes de prestacdo de servicos mais homogéneos em toda a regido,
com a protecdo do meio ambiente e da saude publica, a inclusdo social dos catadores e
catadoras de materiais recicldveis e a geracdao de trabalho e renda, garantindo a
sustentabilidade técnica, econdmica, social e ambiental dos servicos prestados.

Estdo previstas as seguintes atividades, organizadas a partir das Metas previstas no
Plano de Trabalho do convénio:

6.1. Meta 1 - Projeto de Mobilizagdo Social e Divulgagao
6.1.1 Etapa 1.1 Elaboracao do Projeto de Mobilizagdo Social e Divulgagao

A elaboragdao do Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos —
PIGIRS requer a formatacdao de um modelo de planejamento participativo e de carater
permanente. A participa¢ao e o envolvimento da sociedade devem ocorrer ao longo de
todo o periodo de elaboracdo do Plano e apds sua aprovagao, por intermédio de
agendas setoriais de implementacdo, a serem definidas.

A participacdo social é instrumento de avaliacdo da eficacia da gestdo e da
melhoria continua das politicas e servigos publicos por parte da populagao. Pressupde
a convergéncia de propodsitos, a resolucdo de conflitos, o aperfeicoamento da
convivéncia social e a transparéncia dos processos decisérios com foco no interesse da
coletividade. Assim, o Projeto de Mobilizacdo Social e Divulgacdo - PMSD deve definir a
metodologia, mecanismos e procedimentos que permitam sensibilizar o maior nimero
de atores para o trabalho a ser realizado, mobilizando-os para contribuir e se
responsabilizar pelo processo.

Dentre as modalidades de participacdo e controle social destacam-se as audiéncias
publicas, consultas, participacdo em conferéncias, grupos de trabalho, comités,
conselhos, ou outro meio que possibilite a expressdo e debate de opinides individuais
ou coletivas.

Para a concretizacdo destes requisitos, o programa de comunicacdo social devera
conter os seguintes objetivos:

e Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participacdo e informar os
objetivos e desafios do PIGIRS;

e Disponibilizar as informacGes necessarias a participacdo qualificada da sociedade nas
fases decisérias do plano por meio de publicagdes que registrem todas as fases e
conteudos a serem debatidos e validados;



e Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento,
acompanhamento e fiscalizacdo das agOes previstas com propostas gerais para o
debate, porém valorizando temdticas especificas de cada setor.

O Projeto de Mobilizagdo Social e Divulgacdo - PMSD deve conter a programacao
detalhada e o cronograma das principais atividades, tais como:

a) Identificacdo de atores sociais envolvidos no processo de elaboragdo do PIGIRS;

b) Divulgacdo da elaboragao do PIGIRS junto a comunidade, tanto rural como urbana;

c) Definicdo da estratégia de divulgacdo, disponibilizacio dos conteldos e demais
informacdes pertinentes e respectivos meios de comunicagado local;

d) Capacitacdo dos atores interessados;

e) Realizacdo dos eventos e sua organizacdao (logisticas para execu¢do e apoio aos
eventos) visando a identificacdo e discussdo da realidade atual dos residuos sdlidos da
regido (diagndstico).

f) Definicdo da metodologia das plendrias, utilizando dindmica e instrumentos didaticos
com linguagem apropriada;

g) Construcdo de agenda de todo processo definida logo no inicio, em férum conjunto do
Comité Diretor para apoio a execucao do Plano;

h) Verificagdo de interesse convergente com a gestdo de residuos sdélidos tais como:
Agenda 21 local, Coletivos de Educadores Ambientais, Conselho Estadual e Municipal
de Meio Ambiente, Conselhos Comunitdrios e Camaras Técnicas de Comités de Bacia
Hidrografica.

A Elaboracdo do Projeto de Mobilizacdo Social e Divulgacdo vai ser realizada na
primeira meta, mas sua aplicacdo serd nas demais etapas. A sua elaboragdo e aplicagao
vai ser de responsabilidade da empresa contratada, no entanto, com o
acompanhamento da Secretdria de Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos.

Todos os relatérios dos eventos de mobilizagdo social e divulgacdo devem conter
0s seguintes anexos:

a) Registro fotografico do evento - Anexar fotos de todas as oficinas, reunido,
seminarios e eventos que ilustrem as atividades desenvolvidas na etapa de
mobiliza¢do social e divulgacao;

b) Lista(s) de presenca - A lista de presenca de cada oficina/reunido/seminario devera
conter no minimo informagdes como nome do evento, data, horario de realizacao,
nomes dos participantes, RG, instituicdo ou segmentos de cada participante, telefones
de contato, e-mails e assinatura;

c) Publicidade ou convites - Deve ser demonstrado por meio de material publicitario
(jornais, revistas, panfletos etc) ou convites (e-mails, oficios etc) como os participantes
foram informados sobre o evento de mobiliza¢do social;



d) Material(is) distribuido - Caso seja distribuido algum material informativo sobre o
evento, como cartilhas/folders para divulgacdo e publicacées do Plano, deve ser
anexado um exemplar de cada material na entrega do relatério.

6.1.2 Etapa 1.2 — Apresentacao e divulgacdo do Estudo para Elaborag¢ao do Plano
Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos — PIGIRS

Apds a conclusdao do Projeto de Mobilizagdao Social e Divulgagcdao - PMSD,
sera necessario divulgar aos gestores municipais envolvidos e para a
sociedade de forma participativa o Plano de Trabalho a ser desenvolvido para
Elaboracdo do Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
— PIGIRS e apresentacdo da legislacdo federal (Lei 11445 de 2007, Lei 11.107
de 2005 e Lei 12.305 de 2010 e seus respectivos decretos) e estadual sobre o
assunto quando houver. Esta etapa deve ser parte integrante do Projeto de
Mobilizacdo Social e Divulgacao.

Para efetivacdo desta etapa serd necessario as seguintes atividades:

a) Realizagdo de 01 (uma) oficina regional para divulgacao do Plano de Trabalho a ser
desenvolvido para Elaboracdo do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de
Residuos Sélidos — PIGIRS e apresentacdo da legislacdo federal e estadual sobre o
assunto, incluindo a organizacdao e conduc¢ao dos debates de forma articulada com os
representantes da SEMARH e demais participantes;

b) Elaboragdo de relatdrio da oficina de divulgagdao do trabalho, contendo: nome da
etapa do Plano de Trabalho; periodo previsto no Plano de Trabalho e periodo
executado; justificativa para o atraso na realizacdo da etapa, se houver; local(is)
(endereco) e data(s) do(s) evento(s); forma de divulgacdo adotada; atividades
desenvolvidas (programacao); sistematizacdo das informacoes coletadas; avaliacdo dos
resultados; registro fotografico do evento (inclusive dos equipamentos alugados, se
houver); lista(s) de presenca com identificacdo adequada dos participantes;
publicidade ou convites; e material(is) distribuido(s).

6.2 Meta 2. Diagnostico dos Residuos Sélidos do CIGRES
6.2.1 Etapa 2.1 - Diagndstico da Gestao Intermunicipal de Residuos Sélidos
Interessa tracar um painel descritivo dos principais aspectos do municipio e da
regido, entre eles: a questao demografica, a geografia regional e outros aspectos que
se julgue necessario caracterizar.

Devera conter no minimo o seguinte conteldo:

e Apresentar os aspectos Sécios Econdmicos — para a caracterizagdo do conjunto de
municipios, com a situa¢do econémica (renda, consumo, Produto Interno Bruto — PIB,
PIB per capta, etc), e social (evolugdo da taxa de crescimento populacional (a partir de
1991, densidade demogrifica, inclusive, em bairros, favelas, etc. );



Verificar a situacdo do Saneamento Bdsico, considerando todos os segmentos,
inclusive, abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio. Convém considerar o
numero de domicilios, a extensdo das redes, os indices de cobertura, a solucdo de
tratamento prévio para a agua, a existéncia de tratamento para o esgoto coletado e as
fragilidades mais relevantes;

Apresentar problemas mais frequentes de residuos sélidos nas localidades;

Verificar a inclusdo social, que é aspecto importante da Politica Nacional de Residuos
Sélidos, com a presenca de associacdes, cooperativas e ONGs dedicadas a tematica da
coleta seletiva de residuos secos. Também serd necessario verificar as acdes do poder
publico com esses segmentos. Analisar massas (ou volumes) médias(os) mensais dos
residuos recicldveis recuperados em unidades de triagem, por tipos, e de composto
organico produzido em unidades de compostagem; os precos médios obtidos com a
venda de residuos recicldveis e do composto organico, pesquisa da ocorréncia, classe e
das distancias as unidades de processamento de residuos ou ao centro de massa de
industrias, relacionadas a reciclagem de materiais — plastico, papel, metal, vidro, outros
e pesquisa da tendéncia ou disposicdo das administracdes publicas e/ou instdncias de
fomento quanto a implantacdo de industrias relacionadas a reciclagem de materiais .
Apresentar informacdo sobre os custos dos processos atuais, como custo da coleta
convencional, custo de transporte dos residuos, custo da disposicdo final na solucao
adotada localmente, organizar informacdes sobre eventuais receitas para o
gerenciamento dos residuos, registrando a existéncia ou ndo da cobranca pelos
Servigos.

Apresentar legislagdo local em vigor, que interfira com a gestdo dos residuos, além das
leis relacionadas (Plano de Saneamento, Diretor, Cédigo de Posturas, Regulamento de
Limpeza Urbana ou leis especificas, leis de ratificacdo de consdrcios), com a data de
sua sangao, sua ementa e a caréncia ou ndo de regulamentacao por decreto.
Apresentar estrutura operacional, Fiscalizatéoria e gerencial — precisa descrever a
capacidade operacional e gerencial existente, com analise quantitativa e qualitativa,
sendo detalhado por érgao que trate com a tematica.

Levantar iniciativas e capacidade de educagdo ambiental - as iniciativas de educagao
ambiental precisam ser apresentadas, de formar qualitativa e quantitativa, inclusive,
sua interface com outras politicas;

Levantar dados gerais, gera¢do e caracterizagdao gravimétrica dos residuos solidos —
apresentar os residuos que ocorrem nas localidades, conforme a classificacdo e a
origem da Lei 12.305 de 2010. Outros tipos de residuos poderdo ser contemplados
como: Residuos de logistica reversa obrigatdria, cemiteriais, de éleos comestiveis, etc;
Verificar as condig¢Oes local e regional dos residuos.

Levantar informagdes sobre a coleta e os tipos de transporte dos diversos residuos, de
forma qualitativa e quantitativa, inclusive verificando se a cobertura atual dos servigos
prestados é significativa, a quanta falta para universalizacdo da coleta da area urbana e
rural, se o numero de veiculos é suficiente, o estado de conservacdo desses veiculos, a
sua capacidade, a frequéncia da coleta, a satisfacdo dos usuarios e a necessidade de
amplia-la.

Verificar a destinagcdo e disposicdo Final - serd necessdrio verificar os tipos de
disposicdo, como lixdes, aterros, unidades de triagem e compostagem, transbordo,
autoclave, incineracao, , tipos de manejos para podas e jardinagem, unidades de
captacdo de entulhos, etc;

Identificar os passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas
contaminadas;

Reconhecer a competéncia e a responsabilidade pelo manejo dos residuos, com a
apresentacdo qualitativa e quantitativa, tanto do setor publico quanto do privado.



e Verificar as principais caréncias e deficiéncias nos servicos prestados de residuos
solidos;

e \Verificar as iniciativas relevantes na regido para apoio a ampliacdo das iniciativas
ambiental e econdmica sustentaveis (ONGs, empresas com politicas ambientais,
escolas e associa¢des de bairro com experiéncias marcantes);

e Apresentar as Normas Brasileiras Aplicaveis a questdo de residuos sélidos;

e Identificar os residuos sélidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento
especifico nos termos do art. 20 ou o sistema de logistica reversa na forma do art. 33,
observadas as disposi¢Ges da Lei 12.305 de 2010 e de seu regulamento, bem como as
normas estabelecidas pelos érgaos do SISNAMA e do SNVS.

6.2.2. Etapa 2.2 - Validagao do Diagnostico e levantamento de Carater
Participativo para a Gestao Intermunicipal dos Residuos Sélidos do CIGRES.

Apds a conclusdo do Diagndstico realizado nos 19 municipios do CIGRES, serd
necessario ser apresentado e avaliado pela sociedade de forma participativa os seus
resultados, para possiveis contribuicdes e ajuste no relatério respectivo. Esta etapa
deve ser parte integrante do Projeto de Mobilizacdo Social e Divulgacao.

E para efetivacdo desta etapa sera necessario as seguintes atividades:

a) Realizagdo de 01 (uma) oficina regional para apresentacdo e divulgacdo dos
resultados e discussdao do Diagndstico da Gestdao Intermunicipal dos Residuos Sdélidos
do CIGRES.

b) Elaboracdo de relatdério da oficina de validagdo do diagndstico, contendo: nome da
etapa do Plano de Trabalho; periodo previsto no Plano de Trabalho e periodo
executado; justificativa para o atraso na realizacdo da etapa, se houver; local(is)
(endereco) e data(s) do(s) evento(s); forma de divulgacdo adotada; atividades
desenvolvidas (programacao); sistematizacdo das informacdes coletadas; avaliagao dos
resultados; registro fotografico do evento (inclusive dos equipamentos alugados, se
houver); lista(s) de presenca com identificacdo adequada dos participantes;
publicidade ou convites; e material(is) distribuido(s);

6.3. Meta 3. Planejamento das A¢oes no CIGRES
6.3.1 Etapa 3.1 - Planejamento das Acoes

O Plano Intermunicipal, de carater regional, tem que fazer a leitura das
peculiaridades municipais e agregar as diversas leituras em uma interpretacdo regional
gue permita o avanco conjunto, com ganho de escala e reducdo de custos. O plano
deve corresponder as vocagbes econdmicas, ao perfil socioambiental dos municipios e
da regido, no qual devera considerar:

a) Perspectivas para a Gestdo Associada Municipios do CIGRES- identificacdo das
possibilidades de implantacdao de solugdes consorciadas ou compartilhadas entre os



b)

g)

municipios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos
locais estabelecidos e as formas de prevencdao dos riscos ambientais. Dever permitir
visualizacdo dos problemas, das caréncias e dos potenciais da regidao, compartilhar
instalagdes e equipamentos entre os municipios, multiplicar as iniciativas relevantes,
agregar as capacidades gerenciais em uma equipe Unica, estavel e capacitada para o
processo de gestdo regional;

Definicdo das Responsabilidades Publicas e Privadas, quanto a implementacdo e
operacionalizacao do PIGIRS, com as diretrizes e estratégias, e programacao das acoes,
no qual, devera considerar diferenciadamente os agentes envolvidos e suas respectivas
responsabilidades para atender as diretrizes da nova politica de residuos, incluidas as
etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos a que se refere o art. 20 da Lei
12.305 de 2010 a cargo do poder publico;

Metas de reducdo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposicdo final ambientalmente
adequada;

Diretrizes, Estratégias, Programas, A¢Oes para o Manejo Diferenciado dos Residuos que
é a esséncia do conceito de coleta seletiva — o planejamento do manejo diferenciado
de cada residuo com a formulagdo das diretrizes, das estratégias, das metas, dos
programas e acGes especificas, que garantam os fluxos adequados, verificando as
linhas norteadoras do Plano Nacional de Residuos Sélidos, inclusive, os prazos legais ja
definidos na legislacdo;

Diretrizes Especificas - a nova legislacdo instrui que sejam feitos esforcos em uma
ordem progressiva que produz, reconhecidamente, o melhor resultado: esforcos para a
ndo geracdo e a reducdo dos residuos, para que seja maximizada a reutilizacdo e a
reciclagem, para que sejam adotados tratamentos quando necessarios e, por final, a
disposicdo adequada dos rejeitos;

Elaboracdo de estratégias de implementacdo e redes de areas de manejo local ou
regional — precisa ser traduzido em um conjunto de instalagdes que contemple a
totalidade do territério urbano. Estas instalacdes sdo, na pratica, a oferta de enderecos
fisicos para a atragdo e concentragdo de diversas tipologias de residuos, sem os quais o
processo indisciplinado de descarte aleatdrio de residuos se impde, propor uma
setorizacdo dos espacos urbanos, formando bacias de captacdo de residuos. Modelos
tecnoldgicos sugerido pelo MMA. . Em cada regido serd necessario quando possivel
definir mais de um cenario e suas respectivas intervencdes;

Elaboracdo de Metas Quantitativas e Prazos para as diversas a¢cdes em funcdo das
diretrizes em funcdo das peculiaridades locais, conforme a legislacdo vigente;

Elaborar programas e agles para os agentes envolvidos e parcerias, que refletirdo na
gestdo de praticamente todos os residuos. Algumas acGes Modernizar os instrumentos
de controle e fiscalizagdo, agregando tecnologia da informacdo (rastreamento
eletrénico de veiculos, fiscalizagdo por analise de imagens aéreas);

Formalizar a presencga dos catadores de materiais reutiliziveis e reciclaveis organizados
no processo de coleta de residuos, promovendo sua inclusdo por meio de cooperativas
ou outras formas de associa¢do, criando mecanismos para a criagdo de fontes de
negdcios, emprego e renda, mediante a valorizagao dos residuos sélidos, o incentivo
aos processos de economia solidaria e a sua capacita¢do;

Tornar obrigatdria a adesdo aos compromissos da A3P (Agenda Ambiental na
Administragdo Publica), incluido o processo de compras sustentdveis, para todos os
drgdos da administra¢do publica local;

Valorizar a educacdo ambiental como ac¢do prioritaria para a promocdo da n3o geracao,
da reducdo, da reutilizagdo e da reciclagem de residuos sélidos. Buscar uma agenda
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positiva, de curto, médio e longo prazo, considerando campanhas, semindrios,
entrevistas em radio e midias impressas, motivando processo de construcao coletiva
do Plano de Gestdo integrada de Residuos Sélidos;

Incentivar a implantacdo de econegdcios por meio de cooperativas, industrias ou
atividades processadoras de residuos;

Capacitagdao técnica dos agentes envolvidos no PIGIRS voltados para sua
implementacdo e operacionalizagao.

Os itens de (a) a (f) sao programas e agoes que devem ser desenvolvidos no plano.

Definir as Areas favoraveis para a Disposicdo Final ambientalmente adequada de
rejeitos, e também medidas saneadoras para os passivos ambientais relacionados aos
residuos sélidos, incluindo dreas contaminadas como lixdes e bota foras. E primordial,
nesta questao, a definicdo sobre a adesdao dos municipios a gestdo associada, além de
apontar solugdes ambientalmente adequadas para a disposicao final de outros rejeitos,
como os da construcao civil e os rejeitos de residuos perigosos, considerando, solucées
solucdo de problemas sociais com eventuais moradores desses locais e parcelas da
populagdo que vivem da catagdo nesses sitios, cuidando de promover o processo de
inclusdo social;

Elaborar procedimentos operacionais e especificacdes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sdlidos, incluida a
disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei n2 11.445, de
2007;

Regramento para o transporte e outras etapas relacionadas aos Planos de
Gerenciamento de Residuos Sdélidos Obrigatdrios, observadas as normas estabelecidas
pelos 6rgdos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional
de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e demais disposi¢cOes pertinentes da legislacdo federal e
estadual planejamento das acBes precisa apontar os caminhos para o controle e a
fiscalizacdo, no ambito local, dos geradores responsdveis pela implementacdo e
operacionalizagdo dos Planos de Gerenciamento de Residuos, conforme reconhecidos
na etapa do diagndstico,;

Apontar meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito local, dos
sistemas de logistica reversa, preliminarmente para os seis residuos com logistica
reversa ja definida (artigo 33 da Lei 12.305/2010). Definir as diretrizes e estratégias, as
metas e agdes, para cada um deles, em ressonancia aos acordos setoriais
estabelecidos. Também sera necessario definir as formas e dos limites da participa¢do
do poder publico local na coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras agdes
relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

Prever no plano, acbes publicas de divulgacdo sobre a obrigatoriedade de o
consumidor realizar a segregacdo dos residuos e a destina¢do adequada, informando
ainda sobre as penalidades previstas na Politica Nacional;

Apresentar indicadores de desempenho operacional e ambiental servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, contendo informagGes como:

Os limites geograficos da cidade legal, institucionalizada, atendida pelos servicos
publicos;

A ocorréncia da cidade informal, contendo areas com caréncias estruturais, indices
muito baixos de cobertura de rede de esgoto habitacGes precarias falta de iluminacdo
publica, vias ndo pavimentadas equipamentos publicos etc;

O mapeamento especifico para os servigos de limpeza urbana e manejo dos residuos
solidos, considerando a situa¢do na cidade legal e na cidade informal.
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10.

Leituras circunstanciadas no territério, das diversas tipologias de ocupacdo e de
cobertura dos servicos de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos;

A universalidade: os servicos devem atender toda a populacdo e ndo somente para
todos da drea legal;

A Integralidade do atendimento - devem ser previstos programas e a¢des para todos os
residuos gerados;

A eficiéncia e sustentabilidade econ6mica;

A articulacdo com as politicas de inclusdo social, de desenvolvimento urbano e regional
e outras de relevante interesse;

A adocgdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usudrios, a adogao de solugdes graduais e progressivas e formas adequadas a saude
publica e a protecdo do meio ambiente;

O nivel de satisfacao do usuario.

Elaborar ac¢des especificas nos o6rgdos da administracdo publica municipal, para a
gestdo de residuos sdlidos, como a o planejamento das a¢Ges deve ressaltar que a A3P
prevé acOes de sustentabilidade para o poder publico mais ampla que a gestdo dos
residuos de suas atividades. Os 6rgdos Federais tém a obrigatoriedade de dispor seus
residuos, com decreto 5.940 de 2006;

Definir uma nova estrutura gerencial, considerando uma estrutura regionalizada,
analisando protocolo intencées dos municipios do CIGRES;

Elaborar um sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, tanto os operacionais quanto os de
investimentos este sistema deve estar em conformidade com a Lei Federal de
Saneamento Basico, Lei 11.445 de 2007, que determina a recuperacdo dos custos
incorridos na prestacao do servico, em regime de eficiéncia, bem como a geracdo dos
recursos necessarios a realizacdo dos investimentos previstos em metas, que tem
como indutores:

Os domicilios atendidos estarem situados em bairros populares, de renda média ou
renda alta;

As industrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada geracdo de
residuos domiciliares (na faixa limite estabelecida como atendimento enquanto servico
publico);

Os estabelecimentos ndo industriais atendidos se caracterizarem por baixa, média ou
elevada geracdo de residuos domiciliares (na faixa limite estabelecida como
atendimento enquanto servigo publico);

A presenca de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos quais os
servigos sao oferecidos, mesmo que ndo seja usufruido

Elaborar forma de cobranca dos custos dos servicos publicos, serd necessario, de
qualguer forma, estabelecer a diretriz de transparéncia na demonstragdo da ldgica de
calculo empregado na composicdo de custos, as proporg¢des entre niveis de geragdo e
outras consideragoes;

As iniciativas para o controle social deverdo se pautada em debates, audiéncias,
consultas, conferéncias, participacdo de érgaos colegiados de cardter consultivo, para
inclusive, dar maior legitimidade a discussao da exigida cobranga pela prestacdo dos
servigos;

Elaborar a sistemdtica de organizagdo das informagdes locais ou regionais, o
encaminhamento de informacgdes é responsabilidade do titular dos servigos publicos,
que podera ser o municipio ou consoércio intermunicipal, tais qual a disponibilizada ao
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a)

b)

)

%)

6)

)

Sistema Nacional de InformacGes sobre a Gestdo dos Residuos Sélidos — SINIR, como
Sistema Nacional de InformagGes em Saneamento Basico — SINISA. Para cumprimento
estrito da previsao legal, prever-se:

Encaminhamento do Plano de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos ao SINIR, que
devera ser implantado até dezembro de 2012, sob coordenacdao do MMA;

Recepcao e andlise dos Planos de Gerenciamento de Residuos Sélidos e de suas
atualizacOes, rotina anual de renovacdo da informacdo (Sistema Declaratdrio) a cargo
dos grandes geradores;

Sistematizacdo e registro das informacbes coletadas no periodo da construcdo do
diagndstico para o Plano de Gestao;

Inclusdo dos dados referentes aos programas e agdes implementados a partir da
aprovacao do plano (sobre recursos humanos, equipamentos, infraestrutura, custos,
resultados etc.).

InformacgGes sobre finangas (contribuintes, atividades econdmicas, receitas e despesas,
entre outras);

InformacGes sobre habitacdo e obras (tipologia, eventos construtivos, geracdo de
residuos);

InformacGes sobre o setor salde (instalagdes, nivel de ocupacgdo, geracao de residuos);
InformacGes sobre planejamento urbano (demandas para ampliacdo de servicos e
outros aspectos).

Prever e demonstrar ajustes na Legislacdo Geral e Especifica, nas novas diretrizes
definidas no PIGIRS para adequagdo das praticas locais aos conceitos da Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, como Cédigo de Residuos Sélidos (aos moldes do Codigo
de Obras, Cédigo de Posturas, Codigo Sanitdrio etc.), de abrangéncia local ou regional,
no caso de consodrcio publico, que tem como condi¢cdo a compatibilidade das condigdes
de gestdo. Entre outros, podem ser citados como aspectos a serem disciplinados por
legislacdo local:

Prever programas especiais para as questdes e residuos mais relevantes, que
permitirdo a estruturacdo dos processos, a conquista dos primeiros resultados e a
consolidacdo da participa¢do ampla dos diversos agentes;

Demonstrar agdes para mitigagdo das emissdes dos gases de efeito estufa;

Elaborar agendas de implementagdo da gestdo intermunicipal, como:

Agenda da Construgdo Civil — construtores e suas instituicdes representativas,
cacambeiros e outros transportadores, manejadores de residuos, distribuidores de
materiais e drgdos publicos envolvidos, entre outros;

Agenda dos Catadores — com as organizagGes de catadores de materiais reciclaveis e
reaproveitaveis e os grandes geradores de residuos secos;

Agenda A3P — com os gestores responsdveis pela Agenda Ambiental da Administracdo
Publica nos varios setores da administracao;

Agenda dos Residuos Umidos — feirantes e suas instituicdes representativas, setor de
hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores de animais e drgdos publicos
envolvidos, entre outros;

Agenda da Logistica Reversa — comerciantes, distribuidores, fabricantes, d6rgdos
publicos envolvidos e outros;

Agenda dos Planos de Gerenciamento de Residuos Sélidos — setor industrial, de
servigcos de saude, mineradores, grandes geradores, entre outros.
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e Definir agGes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento, incluindo iniciativas como:

a) Implantagdo de Ouvidoria — érgdao para recebimento de reclamacgdes, avaliacbes e
dendncias — ou utilizacdo de 6rgdo ou servigo ja existente;

b) Estabelecimento de rotinas para avaliacdo dos indicadores, tal como a producdo de
relatdrios periédicos que incluam a analise dos registros feitos pela Ouvidoria;

c) Reunides do d6rgdo colegiado com competéncia estabelecida sobre a gestdo dos
residuos, conforme artigo 34 do Decreto 7.217 de 2010.

6.3.2. Etapa 3.2 - Validacao do Planejamento das A¢oes do CIGRES.

Apds a conclusdo do Planejamento realizado nos 19 municipios do CIGRES, serd
necessario ser apresentado e avaliado pela sociedade de forma participativa os seus
resultados, para possiveis contribuicdes e ajuste no relatério respectivo. Esta etapa é
parte integrante do Projeto de Mobilizagdao Social e Divulgagao, cumprindo exigéncia
do MMA.

E para efetivacdo desta etapa serd necessario a seguinte atividade:

a) Realizacdo de 01 (uma) oficina regional para apresentacdo e divulgacdo dos
resultados e discussdo do Planejamento das Ac¢des da Gestdo Intermunicipal dos
Residuos Sélidos do CIGRES

b)Elaboragao de relatdrio da oficina de validagdao do Planejamento, contendo: nome da
etapa do Plano de Trabalho; periodo previsto no Plano de Trabalho e periodo
executado; justificativa para o atraso na realizacdo da etapa, se houver; local(is)
(endereco) e data(s) do(s) evento(s); forma de divulgacdo adotada; atividades
desenvolvidas (programacao); sistematizacdo das informacgdes coletadas; avaliacdo dos
resultados; registro fotografico do evento (inclusive dos equipamentos alugados, se
houver); lista(s) de presenca com identificacdo adequada dos participantes;
publicidade ou convites; e material(is) distribuido(s).

6.4. Meta 4. Publicagdo e Divulgacio do Plano Intermunicipal de Gestao
Integrada de Residuos Sélidos do CIGRES

6.4.1 Etapa 4.1 - Publicagdo do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de
Residuos Sélidos do CIGRES

A partir da sistematizacdo e consolidacdo das contribuicdes captadas na oficina
regional para apresentacao e divulgacdo dos resultados e discussdo do Planejamento
das Acbes da Gestao Intermunicipal dos Residuos Sélidos do CIGRES, serdo editados e
impressos para publicacdo o documento contendo o Plano Intermunicipal de Gestao
Integrada de Residuos Sélidos do CIGRES.
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A sistematizacdo do documento para sua publicacdo devera considerar os
seguintes itens:

a) Sistematizacdo dos dados;

b) Elaboracdo do teor da publicacdo;
c) Correcdo do texto;

d) Elaboracdo do lay-out;

e) Editoracdo e fotolito;

f) Impressao final de 500 exemplares.

6.4.2 Etapa 4.2 - Divulgagao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de
Residuos Solidos do CIGRES.

Realizacdo de um evento para Divulgacdo do Plano Intermunicipal de Gestdo
Integrada de Residuos Sélidos do CIGRES, constante do Projeto de Mobilizacdo Social e
Divulgacdo, a ser executado pela contratada, com o acompanhamento da SEMARH/AL.

Para efetivacdo desta etapa serd necessario as seguintes atividades:

a) Realizacdo de 01 (um) evento regional para divulgacdo do Plano Intermunicipal de
Gestdo Integrada de Residuos Sélidos — PIGIRS, incluindo a organizagao e condugdo dos
debates de forma articulada com os representantes da SEMARH e demais
participantes;

b) Elaboracdo de relatério de um evento de divulgacdo do PIGIRS, contendo: nome da
etapa do Plano de Trabalho; periodo previsto no Plano de Trabalho e periodo
executado; justificativa para o atraso na realizacdo da etapa, se houver; local(is)
(endereco) e data(s) do(s) evento(s); forma de divulgacdo adotada; atividades
desenvolvidas (programacao); sistematizacdo das informacdes coletadas; avaliagao dos
resultados; registro fotografico do evento (inclusive dos equipamentos alugados, se
houver); lista(s) de presenca com identificacdo adequada dos participantes;
publicidade ou convites; e material(is) distribuido(s).

7. AVALIAGCAO E FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos deverdo ser objetivos, em linguagem clara para perfeita compreensao,
fazendo referéncia as atividades realizadas em consonancia com o Termo de Referéncia e
cronograma de trabalho, estabelecidos no contrato, de maneira que possam ser avaliados,
tanto o grau de avanco das atividades, como em relacdo as possiveis dificuldades operacionais.

A empresa contratada devera entregar os produtos da seguinte forma: 02 (duas) vias
impressas em versdo preliminar, para analise e consideracSes pelo proponente/tomador, e 01
(uma) via em meio magnético, nos formatos “Word” ou “Excel” e “pdf”. Os documentos uma
vez aprovados deverdo ser apresentados em sua forma definitiva, impressos em cores no
tamanho A4, em 3 (trés) vias e também gravado em 3 (trés) vias de meio magnético, nos
formatos “Word” ou “Excel” e “pdf”.
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Os produtos que envolverem eventos para mobilizacdo social devem constar as
seguintes informag¢des para comprovacdo de sua execuc¢do: local (endereco) e data; fotos;
programacao; lista de presenca; publicidade ou convites; material distribuido; e avaliacao dos
resultados. Como resultados da execucdo das atividades propostas deverdo ser apresentados
os seguintes produtos:

Produto 1 - Etapa 1.1 - Relatdrio do projeto de mobilizacdo social e divulgacao;

Produto 2 — Etapa 1.2 - Relatério do evento de divulgacdo do plano de trabalho para
elaboracdo do PIGIRS;

Produto 3 — Etapa 2.1- Relatério do diagndstico da gestdo intermunicipal de residuos sdlidos;
Produto 4 — Etapa 2.2 - Relatdrio do evento de validagdo do diagndstico;

Produto 5 — Etapa 3.1 - Relatdrio do Planejamento das A¢Ges

Produto 6 - Etapa 3.2 - Relatdrio do evento de validagdo do planejamento das agdes;

Produto 7 — Etapa 4.1 - Exemplares contendo a Publicacdo do PIGIRS;

Produto 8 — Etapa 4.2 - Relatdrio do evento de divulgacao e finalizagdo PIGIRS.

8.PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

O prazo total para a realizacdo dos servicos previstos nos Termos de Referéncia
é de 12 (doze) meses, considerando o tempo necessario para licitacdo e elaboracdo do
Plano.

O tomador devera apresentar os periodos para realizacdo dos produtos revistos no
Termo de Referéncia, com data de inicio a partir da data de assinatura do contrato e repasse.
Recomenda-se que o prazo de execucdo dos produtos sejam apresentados em forma e
cronograma, conforme exemplo a seguir.

Meses
Produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0*
1
2
3
4
5
6
7
8

* Considerando o tempo necessario para licitacdo.

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

* ... Produto | — 10% (dez) por cento do prego global referente a primeira etapa do plano;

* ... Produto Il - 5% (cinco) por cento do preco global referente a primeira etapa do plano;
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.. Produto lll = 35 % (trinta e cinco) por cento do prego global referente a etapa do
plano;

.. Produto IV — 5% (cinco) por cento do preco global referente a etapa do plano;
.. Produto V — 20% (vinte) por cento do preco global referente a etapa do plano;
.. Produto VI — 5% (cinco) por cento do preco global referente a etapa do plano;
.. Produto VII- 15 % (quinze) por cento do preco global referente a4 etapa do plano;

.. Produto VIII — 5% (cinco) por cento do preco global referente 4 etapa do plano.

10 EQUIPE TECNICA MINIMA

e Coordenador Geral, profissional de nivel superior, minimo especialista, com
experiéncia em coordenacdo na elaboracdo de estudos e/ou projetos em
residuos sélidos ou adareas afins, com formagdao nas seguintes profissdes:
engenharia civil ou engenharia sanitaria ou engenharia ambiental ou engenharia
Quimica;

e Engenheiro Civil ou Sanitarista, minimo especialista, com experiéncia na area
de projetos de sistemas de tratamento e disposicao final de residuos sélidos e
projetos de estrutura;

e Economista, minimo especialista, com experiéncia profissional em finangas
publicas;

e Advogado, minimo especialista, com experiéncia em administracao publicas;

e Profissional de nivel superior, com experiéncia em logistica de transportes;

e Profissional de nivel superior, minimo especialista em planejamento urbano
e/ou infraestrutura, com experiéncia abrangendo uso e ocupagdo do solo,
urbanismo, paisagismo;

e Mobilizador, profissional de nivel superior, com experiéncia profissional em
mobilizacdo e moderacdo social;

e Profissional de Nivel Superior, minimo especialista, com experiéncia em
avaliacdo ambiental, recuperacdo de areas degradadas e residuos sélidos;

A equipe de apoio devera ser composta, no minimo, pelos seguintes profissionais:

Auxiliar administrativo.

11. PLANILHA DE CUSTO

PIGIRS - CIGRES

Produto 1: Etapa 1.1 Projeto de Mobilizagao Social e Divulgacao
Servigo de Consultoria: Recursos MMA
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VALOR

DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 145 Horas
Mobilizador 160 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria - Viagens
Servigos Graficos - Und
BDI %

Total dos Servigos de Consultoria

Produto 2: Etapa 1.2 Evento de divulgacdao do plano de trabalho para

elaboragao do PIGIRS

Servico de Consultoria: Recursos MMA/SEMARH

VALOR
DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 15 Horas
Mobilizador 40 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria Viagens
Servicos Graficos Und.
Organizacdo e Material de
Divulgacgao dos eventos 1 Und.
Equipamentos (data
show/computador/Tela de
projecdo/som) 1 Und. - -
Aluguel do espaco 1 - -
BDI %

Total dos Servicos de Consultoria

Produto 3: Etapa 2.1 - Diagndstico da Gestao Intermunicipal de Residuos

Sdlidos

Servigo de Consultoria: Recursos MMA
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VALOR

DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 290 Horas
Engenheiro
Civil/Sanitarista 290 Horas
Economista 170 Horas
Advogado 170
Graduado - experiéncia
em Logistica de Transporte 170 Horas
Graduado - especialista
em planejamento urbano
e/ou infraestrutura, com
experiéncia abragendo uso
e ocupacgao do solo,
urbanismo e paisagismo 170 Horas
Mobilizador 140 Horas
Graduado - especialista
em avaliagdao ambiental,
recuperacao de areas
degradadas e residuos
sélidos 170 Horas
Auxiliar Administrativo 480 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria 1 Viagens
Servicos Graficos 1 und.

Servigo de Consultoria: Recursos MMA/SEMARH

DESCRITIVO QUANT. UNIDADE
Coordenador do Projeto 15 Horas
Mobilizador 40 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria Viagens
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Servicos Graficos Und.
Organizacdo e Material de
Divulgagao dos eventos Publicagdes
Equipamentos (data
show/computador/Tela de
projecdo/som) Und. - -
Aluguel do espaco Und. - -

BDI %

Total dos Servicos de Consultoria

Produto 5: Etapa 3.1 - Planejamento das a¢Ges
Servigo de Consultoria: Recursos MMA

VALOR
DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 150 Horas
Engenheiro
Civil/Sanitarista 150 Horas
Economista 130 Horas
Advogado 130
Graduado - experéncia em
Logistica de Transporte 130 Horas
Graduado - especialista
em planejamento urbano
e/ou infraestrutura, com
experiéncia abragendo uso
e ocupacao do solo,
urbanismo e paisagismo 130 Horas
Mobilizador 90 Horas
Graduado - especialista
em avaliagdao ambiental,
recuperacao de areas
degradadas e residuos
sélidos 130 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria Viagens
Servicos Graficos und
BDI %

Total dos Servicos de Consultoria
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Produto 6: Etapa 3.2 - Evento de Valida¢ao do Planejamento das A¢des
Servico de Consultoria: Recursos MMA/SEMARH

VALOR
DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 15 Horas
Mobilizador 40 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria Viagens
Servicos Graficos Und.
Organizacdo e Material de
Divulgacgao dos eventos Publicagdes
Equipamentos (data
show/computador/Tela de
projecdo/som) Und. - -
Aluguel do espaco Und. - -
BDI %

Total dos Servicos de Consultoria

Produto 7 - Etapa 4.1 - Publicagao do Plano Intermunicipal de gestao Integrada

da Regiao do CIGRES

Servigo de Consultoria: Recursos MMA

VALOR
DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 290 Horas
Auxiliar Administrativo 320 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria 1 Und.
Servicos Graficos
(Elaboracao do lay-out,
editoracdo e fotolito e
impressao de 500
exemplares) 1 Und.
BDI %
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Total dos Servicos de Consultoria

Produto 8: Etapa 4.2 Divulgacao e Finalizacao do PIGIRS
Servico de Consultoria: Recursos MMA/SEMARH

VALOR
DESCRITIVO QUANT. UNIDADE UNITARIO TOTAL
Coordenador do Projeto 15 Horas
Mobilizador 40 Horas
Auxiliar Administrativo 160 Horas
Despesas com
deslocamento da
consultoria Und.
Servicos Graficos Und.
Organizacdo e Material de
Divulgacgao dos eventos Publicagao
Equipamentos (data
show/computador/Tela de
projecdo/som) Und. - -
Aluguel do espaco Und. - -
BDI %
Total dos Servicos de Consultoria

Total dos Produtos

Servicos de Consultoria

BDI 20 %

Total Geral

12. REFERENCIAS

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - Guia referencial para

Medicdo de Desempenho e o Manual para Construcdo de Indicadores - que pode

auxiliar a definicdo de indicadores eficientes para o desempenho dos servigos publicos

e demais ac¢Ges relacionadas no PIGIRS.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — Plano Nacional de Residuos Sélidos.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — Guias e Manuais — Guia de Elaboracdo do Plano de

Gestdo de Residuos Solidos: Manual de orientacao.

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/ arquivos/guia elaborao plano de
gesto de resduos rev 29nov11 125.pdf

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — Publicagdes — Apoiando a implementagdo da

Politica Nacional de Residuos Sélidos: DO NACIONAL AO LOCAL.
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http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/guia_elaborao_plano_de_gesto_de_resduos_rev_29nov11_125.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/guia_elaborao_plano_de_gesto_de_resduos_rev_29nov11_125.pdf

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/ publicacao/125 publicacao240120
12015206.pdf.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — Publicacdes - Folder Modelo Tecnoldgico e de
Gestdo para Manejo de Residuos Sélidos.

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu urbano/ publicacao/125 publicacao170120
12091004.pdf.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — Publica¢des - Politica Nacional de Residuos Sélidos
- Destaques da Lei n°12.305/10 e de seu Decreto Regulamentador n°® 7.404/10.
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu urbano/ publicacao/125 publicacao190120
12022259.pdf.

MINISTERIO DAS CIDADES - Sistema Nacional de Informacdes Sobre Saneamento —
SNIS — residuos sélidos.

ABNT - Associagao Brasileiras de Normas Técnica — NBR 10.004 a NBR 10.007, NBR
15.849, NBR 13.221,NBR 13.334, ,NBR 13.999, NBR 14.599,NBR 8.849, NBR 14.283,
NBR 13.591, NBR 13.463, NBR, 1.298, NBR 13.896, NBR 13.463, NBR 1.298, NBR
13.897, NBR 13.898, NBR 1.299, NBR 15.113, NBR 15.112, NBR 15.116. NBR 14652,
NBR 8418, NBR 12808, NBR 12810, NBR 12807, NBR 15051, NBR 10157, NBR 11175,
NBR 7166, NBR 13222, ABNT NBR ISO 14952-3, NBR 12235, NBR 8911.

Leis: Lei Federal 11.445/2007, Decreto Federal 7.217/2010, Lei Federal 12.305/2010,
Decreto Federal 7.404/2010 Decreto Federal 7.405, Decreto Federal 5.940/2006.
CONAMA: Resolugdo 420/2009, 404/2008, 386/2006, 378/2006, 378/2006, 316/2002,
275/2001, 431/2011, 348/2004, 307/2002, 358/2005, 330/2003, 006/1991, 401/2008,
023/1996, 228/1997, 416/2009, 008/1991, 368/2006, 430/2011, 410/2009, 380/2006,
375/2006, 357/2005, 005/1993, 005/1994420/2009, 401/2008, 362/2005, 334/2003.
ANVISA - Resolugdo 306/2004.

SEMARH - Plano de Regionalizagdo dos Residuos Sélidos do Estado de Alagoas, Plano
de Gestdo Integrada dos Residuos Sdélidos dos Municipios Integrantes da Bacia do Rio
S3o Francisco e o Plano Estadual de Residuos Sélidos.

Lista de Anexos:

Anexo A:
Anexo 1a: Apresentagdo de relatérios

Anexo A

Anexo 1a — APRESENTACAO DOS RELATORIOS
1 INTRODUGAO
A Contratada deverd exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagGes apresentadas, tanto no texto
como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia
das informacgGes, justificativas de resultados, texto isento de erros de portugués, de datilografia ou digitagcdo.A
apresentacdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrdao de qualidade da prépria
Contratada. Os eventos, bem como o material a ser distribuido deve seguir o padrdo e qualidade utilizados pelo
Contratante. As normas a seguir, baseadas na Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverdo ser
observadas na elaboragdo e apresentagao dos trabalhos.
1.1 NORMAS
Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados padr&es técnicos reconhecidos pela comunidade
cientifica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719). A Contratada devera notar que as normas técnicas
para mdo-de-obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos
porventura citados nas Especificagdes Técnicas, tém carater orientativo e nao restritivo.A Contratada podera
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http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao24012012015206.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao24012012015206.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao17012012091004.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao17012012091004.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao19012012022259.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao19012012022259.pdf

substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstre a
critério do Contratante, que as substituicGes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipétese estas normas
estardo sujeitas a aceitacdo pelo Cliente antes de sua aplicagdo.

1.2 UNIDADES

Deverdo ser utilizadas nos relatdrios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico Internacional.
Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao
lado da correspondente unidade oficial.

1.3 REDACAO

A redagdo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a parte
descritiva devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta a serem apresentados em
manuscrito com letras bem legiveis (memorial de calculo).

1.4 NUMERO DE VIAS

Os documentos serdo apresentados:

a) Minuta do Relatério: 02 (duas) vias impressas e 1 (via) via em meio magnético CD-ROM;

b) Relatdrio Final: 3 (trés) vias impressas e 3 (trés) vias em meio magnético CD-ROM;

1.5 ENCADERNAGAO

A encadernagdo dos Relatdrios Finais sera do tipo capa-dura, ndo se aceitando lombadas com garras plasticas. A
encadernagdo dos Relatdrios Parciais e das Minutas podera ser espiral, ndo se aceitando lombada com garra
plastica.

2 ELEMENTOS COMPONENTES

2.1 CAPA (NBR - 6.029)

A capa sera dura, em papeldo, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou material (encadernagdo ou
cartonado).

2.2 LOMBADA (NBR - 6.029)

Deverd apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo):

a) Nome do Contratante (direita);

b) Titulo do Trabalho (centro);

c) Ano da Elaboragdo (esquerda).

2.3 FOLHA DE ROSTO

Pagina que contém os elementos essenciais a identificagdo da obra. Além das indicagGes comuns ao projeto, deve
conter as informag0es de cada volume em particular.

2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO

O verso da folha de rosto devera conter:

a) Ficha catalografica, adotando as normas do Cddigo de Catalogagdo Anglo — Americano AACR;

b) Enderego do Contratante;

c) Enderego da (s) Contratada (s).

2.5 PLANO DO ESTUDO OU PROJETO

Cada Volume tera em seu inicio o plano especifico de todo o projeto, contendo as subdivisdes de capitulos e tomos.
2.6 SUMARIO

Enumeracgdo das principais divisGes, se¢des e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede,
abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustragdes e tabelas, introdugdes, apéndices, notas bibliograficas,
indices e anexos. Sua finalidade é a de informar o conteudo do estudo e projeto ao leitor, bem como localizar os
tdpicos que lhe possam interessar.

2.7 APRESENTACZ\O

Palavras de esclarecimento, justificagdo ou apresentacdo. A critério da Contratada, poderd ser apresentada uma
breve explicagdo sobre o contelddo de cada volume que compde o trabalho.

2.8 LISTAS

Cada volume devera conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.

2.9 RESUMO EXECUTIVO (NBR - 6.028)

Apresentagdo concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza do trabalho,
forma de implantagdo, os resultados esperados e as principais conclusdes.

Os dados resultantes dos estudos basicos serdo reapresentados em forma resumida, explicando como foram usados
nos célculos ou diretamente no projeto. Devera ter como foco cada sistema de abastecimento de dgua e de esgoto
sanitdrio projetado, caracterizando os pressupostos basicos que subsidiaram a elaboragdo do projeto, os novos
servigos e as melhorias cuja execugdo serdao contratados, os quais deverdo estar consoantes com os orgamentos,
especificagdes, desenhos e demais componentes dos projetos.

2.10 TEXTO

Devera constar de:

a) Introdugdo, incluindo o nimero de documentos que compdem o projeto;

b) Corpo;
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c¢) Conclusdo.

2.11 ANEXOS, APENDICES OU ADENDOS

Com a indicagdo do texto a que se referem.

2.12 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (NBR - 6.023)

Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir dispostas em ordem
alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeragdo arabica crescente, no final dos trabalhos.

3 DISPOSICAO

3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)

a) Desenhos (formato Al): Os desenhos deverdo ser elaborados em AutoCad. Desenhos e plantas do trabalho serdo
produzidos normalmente em formato Al e serdo, apds a aprovagdo da minuta final pelo Contratante, reduzidos
para apresentagdo em album formato A3, no Relatério Final. A fim de que ndo seja perdida a legibilidade das
informagdes, por efeito da redugdo, a normografia deve ser previamente estudada. Os originais, em formato Al, em
papel poliéster ou em arquivo magnético, serdo entregues ao Contratante na ocasido;

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressao grafica laser ou off-set.

c) Especificagdes, memdrias de calculo e estudos (formato A4).

3.2. PAGINAGAO E NUMERAGAO

A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida (s) a (s) capa (s). A numeragdo
sera continua em algarismos arabicos, feita a partir da primeira pagina do texto.

3.3. QUADROS E TABELAS

Todos os quadros e tabelas deverdo:

a) Obedecer as Normas de Apresentacgdo Tabular do IBGE;

b) Ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas se¢des, em sequéncia no texto, logo apds
a primeira citagdo referente ao quadro ou tabela;

c) Apresentar titulo e legenda explicativa;

d) Apresentar citagdes da fonte.

3.4 GRAFICOS E FOTOGRAFIAS
Graficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeragdo arabica e legenda na parte
inferior.
3.5 NOTAS DE PE DE PAGINA
As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente apds o texto a que correspondem, ao pé da pagina
respectiva, separadas dele por um trago.
3.6 NUMERAGCAO PROGRESSIVA DAS SECOES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024)
Apresentar um sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposicdao mais
clara da matéria e a localizagdo imediata de cada parte. Ndo se devera subdividir demasiadamente as sec¢0es,
sacrificando assim a concisdo. Recomenda-se limitar o nimero das se¢Oes até a quindria.
3.7 NUMERAGAO DOS DOCUMENTOS
Os desenhos e especificagdes etc., serdao numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas.
3.8. REFERENCIAS
Indicar em cada documento os outros que lhe serdo referentes.
3.9 REVISAO DOS DOCUMENTOS
Cada documento revisto tera indicacdo e apresentard em local préprio a descrigdo das alteragGes efetuadas.
3.10 ESCALA (NBR - 5.984)
a) toda folha de documento (desenho, especificagdo) deve levar, no canto inferior direito, um quadro destinado a
legenda, constando do mesmo, além do titulo do documento, as indicagdes necessdrias a sua exata identificacdo e
interpretacao;
b) a legenda deve apresentar a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo documento ndo
ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de 175mm;
c) da legenda devem constar as seguintes indicacGes, além de outras julgadas indispensaveis para um determinado
tipo de documento:
- Nome do Contratante;
- Titulo do Trabalho;
- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientagdo do Contratante;
- Data (més/ano);
- Nome da Contratada;
- Numero do documento e, se necessario, outras indicagdes para a classificagdo e arquivamento;
- Indicagdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso; e
- Assinaturas dos responsaveis pela elaboragdo

4 ENTREGA DOS DOCUMENTOS
4.1 MEMORIAS DE CALCULO

25



A Contratada deverd apresentar todas as memdrias de calculo do Projeto, juntamente com a apresentagdo do
Relatério Final.

Para facilitar a leitura, o texto ndo devera conter nenhum calculo que serd obrigatoriamente incluido na Memoéria
de Calculo.

Para cada célculo (incluidos na Meméria de Calculo) sera feita uma breve apresentagdo dos dados de entrada, dos
procedimentos de calculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram introduzidos em outros
calculos ou no projeto.

4.2 SERVICOS DE COMPUTAGAO

Todos os programas de computagdo utilizados na elaboragdo dos trabalhos deverdo ser apresentados de modo
sistematico e completo, contendo entre outras, no minimo, as seguintes informagdes: nome do programa;
descri¢do; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentarios sobre os resultados; linguagem e programacgao
fonte, de forma acertada com o Cliente e compativel com os seus equipamentos.

Os arquivos originais de todos os produtos dos servigos serdao apresentados em discos CDROM, sem compactagao, e
com os seguintes softwares:

- Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;
- Tabelas e gréficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
- Demais sofwares a serem discutidos com a contratante.

A estruturagdo informatizada dos trabalhos agilizara o seu gerenciamento, tornando-o de melhor qualidade e de
menor tempo de execugdo. Todos os Relatdrios serdo acompanhados dos meios magnéticos correspondentes, nas
quantidades indicadas nestes Termos de Referéncia.

4.3 RELATORIOS PARCIAIS
Esses relatdrios deverdo manter correlagdo estrita com a fase unica em estudo, serdo formados por disciplinas
compativeis e serdo conclusivos em suas andlises.

4.4 RELATORIOS ESPECIFICOS

Sdo relatérios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que porventura se tornem necessarios
durante o andamento dos servigos.

4.5 RELATORIOS DE ANDAMENTO

A Contratada devera apresentar Relatério de Andamento dos servigos, que permitam ao Contratante identificar as
atividades em desenvolvimento.

Esses relatérios deverdo ser considerados como uma atividade de gerenciamento do contrato, devendo conter
todos os elementos pertinentes. O seu conteldo sera discutido em reunido com o Contratante e serd considerado
na avaliagdo de desempenho da Contratada.

Sugere-se que o Relatdrio de Andamento contenha informagdes sobre:
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